

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/11/2023/JG

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o.

Paszczyna 62b, 39-207 Brzeźnica, woj. podkarpackie

tel. 14 6817912

tel./fax 14 6823391

NIP 8722324213, REGON 180402931

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie robót budowlanych w branży: konstrukcyjno - budowlanej , sanitarnej i elektrycznej na zadaniu inwestycyjnym: „Modernizacja instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów biodegradowalnych zbieranych selektywnie – kompostownia”.

3. OPIS PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie robót budowlanych w branży:- konstrukcyjno- budowlanej , sanitarnej i elektrycznej na zadaniu inwestycyjnym: „**Modernizacja instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów biodegradowalnych zbieranych selektywnie – kompostownia. Roboty budowlane**”, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz.1963 z późn. zm) oraz w sposób wynikający z obowiązujących ustaw, postanowień, zarządzeń i decyzji z zakresu realizacji przedmiotu zamówienia, oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r., w sprawie dziennika budowy, montażu, rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (tekst jednolity Dz. U z 2021 poz. 1686) i umowy z wykonawcą robót budowlanych.

Szczegółowy zakres robót określono w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarze robót.

Link do ogłoszenia o zamówieniu na wykonanie robót budowlanych i dokumentacji technicznej: pn. „**Modernizacja instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów biodegradowalnych zbieranych selektywnie – kompostownia.**”

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-74cdf1d8-5847-11ee-9aa3-96d3b4440790>

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

- 1) pomoc merytoryczną, nadzór nad realizacją ww. zadania inwestycyjnego,
- 2) zapoznanie się z umową o wykonanie zadania inwestycyjnego, z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, jak również z terenem budowy, jego uzbrojeniem i istniejącymi urządzeniami,
- 3) nadzorowanie wypełniania warunków umowy zawartej pomiędzy Zamawiającymi, a Wykonawcą zadania inwestycyjnego, w tym przestrzeganie zawartych w niej terminów, reprezentowanie Zamawiającego, a także ścisłą współpracę z przedstawicielami Zamawiającego, w zakresie realizacji zadania na budowie przez

- sprawowanie kontroli zgodności ich realizacji z projektem, pozwoleniem na budowę, innymi uzgodnieniami, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
- 4) wizytowanie terenu budowy; liczba pobytów Inspektora Nadzoru wynikać będzie z uzasadnionych potrzeb – jednak nie mniej niż dwa razy w tygodniu w trakcie trwania robót na danym obiekcie,
 - 5) koordynowanie prac pomiędzy specjalnościami i dokonywanie ustaleń wynikających w trakcie realizacji inwestycji,
 - 6) zatwierdzanie wniosków materiałowych Wykonawcy i sprawdzanie ich zgodności z wymaganiami STWiOR wraz z przedłożeniem do akceptacji Zamawiającemu,
 - 7) sprawdzanie jakości, ilości wykonywanych robót i wbudowywanych materiałów, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
 - 8) kontrola dokumentów potwierdzających dopuszczenie tych materiałów do obrotu i stosowania w budownictwie,
 - 9) kontrolowanie zgodności realizacji inwestycji z zapisami umowy na realizację zadania inwestycyjnego,
 - 10) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy (wewnętrznego), dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów,
 - 11) żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót wykonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót,
 - 12) wstrzymanie robót budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja może wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniami i uzgodnieniami,
 - 13) informowanie Zamawiającego o konieczności zmiany, w tym wprowadzenia rozwiązań zamiennych lub aktualizacji dokumentacji projektowej oraz opiniowanie wniosków Wykonawcy robót w tych sprawach,
 - 14) raportowanie przebiegu i zaawansowania robót,
 - 15) sporządzanie notatek/protokołów/dokumentacji z rad budowy,
 - 16) uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych,
 - 17) potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie Zamawiającego, kontrolowanie rozliczeń budowy,
 - 18) sprawdzanie i dokonywanie odbiorów robót zanikających i (lub) ulegających zakryciu,
 - 19) sprawdzanie protokołów odbioru w zakresie rzeczowym,
 - 20) uzgadnianie z Zamawiającym wszelkich zmian projektowych i materiałowych,
 - 21) dokonywanie odbioru zakończonych części realizowanego zadania inwestycyjnego, w tym odbiorów robót budowlanych ulegających zakryciu,
 - 22) w zakresie odbioru częściowego i końcowego inwestycji: – dokonanie odbioru od Wykonawcy zadania inwestycyjnego: dokumentacji powykonawczej, atestów materiałowych, – uczestnictwo w pracach komisji odbiorowej powołanej przez Zamawiającego, – pomoc przy zorganizowaniu i przeprowadzeniu odbioru
 - 23) wykonywanie wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych związanych z właściwym prowadzeniem inwestycji,
 - 24) Wykonawca jest zobowiązany do stawiania się na każde telefoniczne lub pisemne wezwanie Zamawiającego, także w okresie gwarancji i rękojmi jaką Wykonawca robót udzieli Zamawiającemu, w tym udział w przeglądach gwarancyjnych,
 - 25) koordynacja rozwiązań projektowych w porozumieniu z autorem opracowania;

Usługa nadzoru inwestorskiego świadczona jest dla inwestycji realizowanej w ramach dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Od dnia podpisania umowy do daty dokonania odbioru końcowego prac będących przedmiotem nadzoru inwestorskiego oraz usunięcia usterek i wad włącznie z udziałem w przeprowadzeniu odbioru po usterkowym i pogwarancyjnym.

Termin wykonania prac objętych usługą nadzoru inwestorskiego określony został najpóźniej na dzień 30 kwietnia 2024 roku (termin zakończenia robót budowlanych oraz odbioru końcowego inwestycji).

5. SPOSÓB OBLICZENIA CENY

Cena brutto za wykonanie całości zamówienia

6. KRYTERIA OCENY OFERT

Cena – 100%

7. TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem:

- poczty elektronicznej na adres: pgo@pgo.net.pl ,
- poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. Paszczyzna 62b,39-207 Brzeźnica

do dnia **08.11.2023 r. godz. 15:00**

8. **TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ** 21 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).

9. INFORMACJE DODATKOWE

- 1) Obowiązki z zakresu nadzoru inwestorskiego będą pełnione przez Inspektora Nadzoru w trakcie realizacji robót przez wykonawcę robót budowlanych oraz w okresie rękojmi i gwarancji w terminach określonych w umowie.
- 2) Wykonawca musi dysponować osobą posiadającą uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności tj. do kierowania i nadzorowania robotami w branży:
 - a. Ogólnobudowlanej, w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia inwestycyjnego;
 - b. sanitarnej, w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia inwestycyjnego;
 - c. elektrycznej, w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia inwestycyjnego.
- 3) Osoby wykonujące nadzór inwestorski muszą posiadać odpowiednie uprawnienia do nadzorowania/kierowania robotami budowlanymi w zakresie obejmującym przedmiot zadania inwestycyjnego tj. uprawnienia budowlane określone obecnie obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego (lub odpowiadające im ważne uprawnienia w przedmiotowym zakresie, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów). Wybrany Wykonawca na żądanie Zamawiającego przed podpisaniem umowy przekaze kopię uprawnień wraz z aktualną kopią zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.
- 4) Ofertę można złożyć wyłącznie na całość zamówienia.

10. ZAŁĄCZNIKI

Formularz ofertowy

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Witold Stanoch

.....
PODPIS KIEROWNIKA JEDNOSTKI

